Zat. 2.5 Szacunkowe zestawienie kosztéw z podziatem na etapy - Wariant "II"

miejscowosci Wola Cygowska))

ETAP | WYKOANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OCZYSZCZALNI SCIEKOW; WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI KANALIZACYINEJ (odcinek od oczyszczalni do
PP.CYG.3; od oczyszczalni do PP.CYG.2; od PP.POS.1 do W.C.2 (obejmuje miejscowosci Czubajowizna, Choiny, Poswietne, Cygéw, Laskowizna, Nowy Cygéw, czesé

Przewidywany wzrost cen w oparciu o stopien inflacji dla etapu 10%
CENA
L.P FUNKCJA OBIEKTU OBMIAR JEDNOSTKA | JEDNOSTKOWA | KOSZT NETTO [Zt] |KOSZT BRUTTO [Zt]
[Z£/JEDN.]
1 DOKUMENTACIA PROJEKTOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW 1 kpl. 301 943,07 zt 301 943,07 z 371 389,98z
2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Il ETAPU SIECI KANALIZACYJNEJ 1 kpl. - 1294 083,95 zt 1591723,25z2

SUMA (dokumentacja projektowa)

1596 027,02 zi

1963 113,23 z|

ETAP Il BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW; BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ (odcinek od oczyszczalni do PP.CYG.3; od oczyszczalni do PP.CYG.2; od PP.P0OS.1 do W.C.2
(obejmuje miejscowosci Czubajowizna, Choiny, Poswigtne, Cygéw, Laskowizna, Nowy Cygéw, czes¢ miejscowosci Wola Cygowska)) oraz WYKONANIE PROJEKTU
BUDOWLANEGO SIECI KANALIZACYJNEJ (odcinek od PP.CZU.3 do PP.R.P.1 (obejmuje miejscowosci Czubajowizna, Nowe Reczaje, Reczaje Polskie); odcinek od PP.LAS.1

do PP.DAB.1 oraz od oczyszczalni do PP.CZU.2 (obejmuje miejscowosci Jézefin, Dagbrowica, cze$¢ miejscowosci Czubajowizna))

Przewidywany wzrost cen w oparciu o stopien inflacji dla etapu 15,5%
CENA
L.P FUNKCJA OBIEKTU OBMIAR JEDNOSTKA | JEDNOSTKOWA | KOSZT NETTO [Zt] |KOSZT BRUTTO [Zt]
[Z£/JEDN.]
ROBOTY BUDOWLANE - BUDOWA OCZYSZCZALNI
1 [BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW | 1 | szt. | 10568 014,21 zt 10568 014,21 zt 12998 657,47 zt
SUMA (roboty budowlane - budowa oczyszczalni)| 10 568 014,21 zt 12 998 657,47 zt
ROBOTY BUDOWLANE SIECI KANALIZACYJNEJ BEZ DZIALEK PRYWATNYCH
2 |Rurociagg grawitacyjny PVC DN200 20183 mb 1 155,00 zt 23311 365,00 zt 28672 978,95 zt
3 [Rurociagg grawitacyjny PVC DN250 2560 mb 1270,50 zt 3252 480,00 zt 4000 550,40 zt
4 |Rurociagg grawitacyjny PVC DN315 511 mb 1501,50 zt 767 266,50 zt 943 737,80 zt
5 |Rurociag ttoczny DN90 5657 mb 231,00 zt 1306 767,00 zt 1607 323,41 zt
6 |Rurociag ttoczny DN110 4396 mb 288,75 zt 1269 345,00 zt 1561 294,35 zt
7 |Rurociag ci$nieniowy DN40-75PE 2423 mb 231,00 zt 559 713,00 zt 688 446,99 zt
8 |Przepompownia 5 dm3/s 13 szt. 115 500,00 zt 1501 500,00 zt 1846 845,00 zt
9 |Przepompownia 7,5 -10 dm3/s 4 szt. 150 150,00 zt 600 600,00 zt 738 738,00 zt
10 |Studnia rozprezna 17 szt. 23 100,00 zt 392 700,00 zt 483 021,00 zt
11 [Studnia rewizyjna na rurociagu ttocznym i ciSnieniowym 39 szt. 28 875,00 zt 1126 125,00 zt 1385133,75 zt
SUMA (roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych) 34 087 861,50 zi 41 928 069,65 zi
ROBOTY BUDOWLANE SIECI KANALIZACYJNEJ NA DZIAtKACH PRYWATNYCH
12 |Rurociag grawitacyjny PVC DN200 na dziatce prywatnej 7173 mb 1 155,00 zt 8284 815,00 zt 10190 322,45 zt
13 [Rurociag ci$nieniowy DN40-75PE na dziatce prywatnej 2805 mb 231,00 zt 647 955,00 zt 796 984,65 zt
14 [Studnia rewizyjna na rurociagu cisnieniowym 4 szt. 28 875,00 zt 115 500,00 zt 142 065,00 zt
SUMA (roboty budowlane sieci kanalizacyjnej na dziatkach prywatnych) 9048 270,00 zt 11129 372,10 zt
PRACE PROJEKTOWE
15 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Il ETAPU SIECI KANALIZACYJNEJ 1 | kpl. | - 695 359,40 zt 855 292,06 zt
SUMA (dokumentacja projektowa) 695 359,40 zt 855 292,06 zt
SUMA (roboty budowlane - budowa oczyszczalni + roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych + robot:
budowlane sieci kanalizacyjnej na dziatkach prywatnych + dokumentacja projektowa) 54 399 505,10 zt 66 911 391,28 ||
SUMA (roboty budowlane - budowa oczyszczalni + roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych +
dokumentacja projektowa) 45 351 235,10 zH] 55782 019,18 zj

ETAP 11l BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ (odcinek od PP.CZU.3 do PP.R.P.1 (obejmuje miejscowosci Czubajowizna, Nowe Reczaje, Reczaje Polskie); odcinek od PP.LAS. ]|
do PP.DAB.1 oraz od oczyszczalni do PP.CZU.2 (obejmuje miejscowosci J6zefin, Dabrowica, cze$¢ miejscowosci Czubajowizna)) oraz POSZUKIWANIE | EWENTUALNY
ZAKUP DZIAtKI POD LOKALNA OCZYSZCZALNIE SCIEKOW; WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI KANALIZACYINEJ DO LOKALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

(odcinek od PP.N.R.6 do PP.W.C.1 (obemuje miejscowosci Kolno, Wola Reczajska, Wola Cygowska, Helen6w)

Przewidywany wzrost cen w oparciu o stopien inflacji dla etapu 19,1%
CENA
L.P FUNKCJA OBIEKTU OBMIAR JEDNOSTKA | JEDNOSTKOWA KOSZT NETTO [Zt] | KOSZT BRUTTO [Zt]
[Z£/JEDN.]
ROBOTY BUDOWLANE SIECI KANALIZACYJNEJ BEZ DZIALEK PRYWATNYCH
1 |Rurociag grawitacyjny PVC DN200 13135 mb 1191,00 zt 15 643 785,00 zt 19 241 855,55 zt
2 |Rurociag ttoczny DN90 5226 mb 238,20 zt 1244 833,20 zt 1531 144,84 zt
3 |Rurociag ttoczny DN110 450 mb 297,75 zt 133 987,50 zt 164 804,63 zt
4 |Rurociag cisnieniowy DN40-75PE 1097 mb 238,20 zt 261 305,40 zt 321 405,64 zt
5 |Przepompownia 5 dm3/s 11 szt. 119 100,00 zt 1310 100,00 zt 1611423,00 zt
6 |Studnia rozprezna 11 szt. 23 820,00 zt 262 020,00 zt 322 284,60 zt
7 |Studnia rewizyjna na rurociagu ttocznym i ciSnieniowym 21 szt. 29 775,00 zt 625 275,00 zt 769 088,25 zt
SUMA (roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych) 19 481 306,10 zf| 23 962 006,50 z{]

ROBOTY BUDOWLANE SIECI KANALIZACYJNEJ NA DZIAtKACH PRYWATNYCH

8 |Rurociag grawitacyjny PVC DN200 na dziatce prywatnej 2725 mb 1191,00 zt 3245 475,00 zt 3991934,25 zt
9 |Rurociag ci$nieniowy DN40-75PE na dziatce prywatnej 1647 mb 238,20 zt 392 315,40 zt 482 547,94 zt
10 [Studnia rewizyjna na rurociagu cisnieniowym 2 szt. 29 775,00 zt 59 550,00 zt 73 246,50 zt




SUMA (roboty budowlane sieci kanalizacyjnej na dziatkach prywatnych)l 3 697 340,40 zt 4547 728,69 zt
PRACE PROJEKTOWE
11 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA IV ETAPU SIECI KANALIZACYJNEJ 1 kpl. | - 660 043,57 zt 811 853,59 zt
SUMA (dokumentacja projektowa) 660 043,57 zt 811 853,59 zt
SUMA ( roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych + roboty budowlane sieci kanalizacyjnej na dziatkach
prywatnych + dokumentacja projektowa) 23 838 690,07 zt 29 321 588,78 ||
SUMA (budowa oczyszczalni + roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych + dokumentacja projektowa) 20 141 349,67 zt 24 773 860,09 zj

ETAP IV BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DO LOKALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW (odcinek od PP.N.R.6 do PP.W.C.1 (obemuje miejscowosci Kolno, Wola Reczajska,
Wola Cygowska, Helenéw) oraz POSZUKIWANIE | EWENTUALNY ZAKUP DZIAtKI POD LOKALNA OCZYSZCZALNIE $CIEKOW; WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO
SIECI KANALIZACYJNEJ DO LOKLANEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW (odcinek od PP.TRZ.1 do PP.OST.1; odcinek od PP.MAL.1 do PP.K-G.5; odcinek od PP.K-G.1 do PP.K-G.3

(obejmuje miejscowosci Trzcinka, Zabraniec, Ostrowik, Matkéw, Krubki-Goérki))

Przewidywany wzrost cen w oparciu o stopien inflacji dla etapu 22,85%
CENA
L.P FUNKCJA OBIEKTU OBMIAR JEDNOSTKA | JEDNOSTKOWA KOSZT NETTO [Zt] | KOSZT BRUTTO [Zt]
[ZL/JEDN.]
BUDOWA OCZYSZCZALNI
1 |Zakup dziatki 4000 m2 122,85 491 400,00 zt 604 422,00 zt
2 |Oczyszczalnia Sciekéw do 1000 RLM 1 szt. 2518425 2518 425,00 zt 3097 662,75 zt
3 |Przygotowanie dziatki i urzgdzenie towarzyszace 1 - 614250 614 250,00 zt 755 527,50 zt
4 |Przepompownia 5 dm3/s z kratg 1 szt. 159705 159 705,00 zt 196 437,15 zt
SUMA (roboty budowlane - budowa oczyszczalni) 3783 780,00 zt 4 654 049,40 zt
ROBOTY BUDOWLANE SIECI KANALIZACYJNEJ BEZ DZIALEK PRYWATNYCH
5 [Rurocigg grawitacyjny PVC DN200 10848 mb 1228,50 zt 13 326 768,00 zt 16 391 924,64 zt
6 |Rurociag ttoczny DN90 3865 mb 245,70 zt 949 630,50 zt 1168 045,52 zt
7 |Rurociag cisnieniowy DN40-75PE 180 mb 245,70 zt 44 226,00 zt 54 397,98 zt
8 |Przepompownia 5 dm3/s 9 szt. 122 850,00 zt 1105 650,00 zt 1359 949,50 zt
9 |Studnia rozprezna 9 szt. 24 570,00 zt 221 130,00 zt 271 989,90 zt
10 |Studnia rewizyjna na rurociggu ttocznym i cisnieniowym 13 szt. 30 712,50 zt 399 262,50 zt 491 092,88 zt
SUMA (roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych) 16 046 667,00 zf| 19 737 400,41 zi}
ROBOTY BUDOWLANE SIECI KANALIZACYJNEJ NA DZIAtKACH PRYWATNYCH
11 |Rurociag grawitacyjny PVC DN200 na dziatce prywatnej 1645 mb 1228,50 zt 2020 882,50 zt 2 485 685,48 zt
12 |Rurociag cisnieniowy DN40-75PE na dziatce prywatnej 611 mb 245,70 zt 150 122,70 zt 184 650,92 zt
SUMA (roboty budowlane sieci kanalizacyjnej na dziatkach prywatnych) 2171 005,20 zt 2670 336,40 zt
PRACE PROJEKTOWE
13 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA IV ETAPU SIECI KANALIZACYJNEJ 1 | kpl. | - 941 253,35 zt 1157 741,62 zt
SUMA (dokumentacja projektowa) 941 253,35 zt 1157 741,62 zt
SUMA (budowa oczyszczalni + roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych + roboty budowlane siecij
kanalizacyjnej na dziatkach prywatnych + dokumentacja projektowa) 22 942 705,55 zt 28 219 527,83 z{]
SUMA (budowa oczyszczalni + roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych + dokumentacja projektowa) 20771 700,35 zt 25549 191,43 zj

ETAP V BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DO LOKLANEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW (odcinek od PP.TRZ.1 do PP.OST.1; odcinek od PP.MAt.1 do PP.K-G.5; odcinek od PP.K
G.1 do PP.K-G.3 (obejmuje miejscowosci Trzcinka, Zabraniec, Ostrowik, Matkéw, Krubki-Gérki)) oraz POSZUKIWANIE | ENENTUALNY ZAKUP DZIAtKI POD LOKALNA
0CZYSZCZALNIE SCIEKOW; WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI KANALIZACYJNEJ DO LOKALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW (odcinek od PP.WD.2 do OCZ.6

(obejmuje miejscowosé Wélka Dabrowicka i cze$¢ miejscowosci Dagbrowica))

Przewidywany wzrost cen w oparciu o stopien inflacji dla etapu 26,72%
CENA
L.P FUNKCJA OBIEKTU OBMIAR JEDNOSTKA | JEDNOSTKOWA KOSZT NETTO [Zt] | KOSZT BRUTTO [Zt]
[Z£/JEDN.]
BUDOWA OCZYSZCZALNI
1 |Zakup dziatki 4000 m2 126,72 506 880,00 zt 623 462,40 zt
2 |Oczyszczalnia $ciekdédw do 1000 RLM 1 szt. 2597760 2597 760,00 zt 3195 244,80 zt
3 |Przygotowanie dziatki i urzadzenie towarzyszace 1 - 633600 633 600,00 zt 779 328,00 zt
4 |Przepompownia 5 dm3/s z kratg 1 szt. 164736 164 736,00 zt 202 625,28 zt
SUMA (roboty budowlane - budowa oczyszczalni) 3902 976,00 zt 4 800 660,48 zt
ROBOTY BUDOWLANE SIECI KANALIZACYJNEJ BEZ DZIALEK PRYWATNYCH
5 |[Rurocigg grawitacyjny PVC DN200 12739 mb 1267,20 zt 16 142 860,80 zt 19 855 718,78 zt
6 [Rurocigg grawitacyjny PVC DN250 790 mb 1393,92 zt 1101 196,80 zt 1354 472,06 zt
7 |Rurociag ttoczny DN90 6358 mb 253,44 zt 1611371,52 zt 1981 986,97 zt
8 |Rurociag ttoczny DN110 560 mb 316,80 zt 177 408,00 zt 218 211,84 zt
9 [Rurociag ci$nieniowy DN40-75PE 1416 mb 253,44 zt 358 871,04 zt 441 411,38 zt
10 |Przepompownia 5 dm3/s 10 szt. 126 720,00 zt 1267 200,00 zt 1558 656,00 zt
11 |Przepompownia 7,5 -10 dm3/s 2 szt. 164 736,00 zt 329 472,00 zt 405 250,56 zt
12 |Studnia rozprezna 12 szt. 25 344,00 zt 304 128,00 zt 374 077,44 zt
13 [Studnia rewizyjna na rurociagu ttocznym i ciSnieniowym 24 szt. 31 680,00 zt 760 320,00 zt 935 193,60 zt




SUMA (roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych)l

22 052 828,16 z

27 124 978,64 ||

ROBOTY BUDOWLANE SIECI KANALIZACYJNEJ NA DZIAtKACH PRYWATNYCH

14 |Rurociag grawitacyjny PVC DN200 na dziatce prywatnej 3688 mb 1267,20 zt 4673 433,60 zt 5748 323,33 zt
15 |Rurociag cisnieniowy DN40-75PE na dziatce prywatnej 2568 mb 253,44 zt 650 833,92 zt 800 525,72 zt
16 |Studnia rewizyjna na rurociggu cisnieniowym 3 szt. 31 680,00 zt 95 040,00 zt 116 899,20 zt
SUMA (roboty budowlane sieci kanalizacyjnej na dziatkach prywatnych) 5419 307,52 zt 6 665 748,25 zt
PRACE PROJEKTOWE
17 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA VI ETAPU SIECI KANALIZACYJNEJ 1 | kpl. | - 276 141,87 zt 339 654,50 zt
SUMA (dokumentacja projektowa) 276 141,87 zt 339 654,50 zt
SUMA (budowa oczyszczalni + roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych + roboty budowlane siecij
kanalizacyjnej na dziatkach prywatnych + dokumentacja projektowa) 31 651 253,55 zt 38931 041,86 ]
SUMA (budowa oczyszczalni + roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych + dokumentacja projektowa) 26 231 946,03 zt 32265 293,61 2

ETAP VI BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DO LOKALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW (odcinek od PP.WD.2 do OCZ.6 (obejmuje miejscowos¢ Wélka Dabrowicka i cze$é
miejscowosci Dabrowica)) oraz POSZUKIWANIE | ENENTUALNY ZAKUP DZIAtKI POD LOKALNA OCZYSZCZALNIE SCIEKOW; WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO
SIECI KANALIZACYJNEJ DO LOKALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW (odcinek od PP.ML.1 do PP.ML.2 (obejmuje miejscowosci Miedzypole i Miedzyles))

Przewidywany wzrost cen w oparciu o stopien inflacji dla etapu 30,71%
CENA
L.P FUNKCJA OBIEKTU OBMIAR JEDNOSTKA | JEDNOSTKOWA KOSZT NETTO [Zt] | KOSZT BRUTTO [Zt]
[Z£/JEDN.]
BUDOWA OCZYSZCZALNI
1 |Zakup dziatki 3500 m2 130,71 457 485,00 zt 562 706,55 zt
2 |Oczyszczalnia $ciekédw do 300 RLM 2 szt. 1045680 2 091 360,00 zt 2572372,80 zt
3 |Przygotowanie dziatki i urzadzenie towarzyszace 1 - 169923 169 923,00 zt 209 005,29 zt
4 |Przepompownia 5 dm3/s z kratg 1 szt. 169923 169 923,00 zt 209 005,29 zt
SUMA (roboty budowlane - budowa oczyszczalni) 2 888 691,00 zt 3553 089,93 zt
ROBOTY BUDOWLANE SIECI KANALIZACYJNEJ BEZ DZIALEK PRYWATNYCH
5 |[Rurocigg grawitacyjny PVC DN200 2997 mb 1307,10 zt 3917 378,70 zt 4818 375,80 zt
6 [Rurocigg grawitacyjny PVC DN250 441 mb 1437,81 zt 634 074,21 zt 779911,28 zt
7 |Rurociag ttoczny DN90 1651 mb 261,42 zt 431 604,42 zt 530 873,44 zt
8 |Rurociag ci$nieniowy DN40-75PE 283 mb 261,42 zt 73 981,86 zt 90 997,69 zt
9 |Przepompownia 5 dm3/s 3 szt. 130 710,00 zt 392 130,00 zt 482 319,90 zt
10 |Studnia rozprezna 3 szt. 26 142,00 zt 78 426,00 zt 96 463,98 zt
11 [Studnia rewizyjna na rurociagu ttocznym i ciSnieniowym 6 szt. 32677,50 zt 196 065,00 zt 241 159,95 zt
SUMA (roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych) 5723 660,19 zi 7 040 102,03 z{]
ROBOTY BUDOWLANE SIECI KANALIZACYJNEJ NA DZIAtKACH PRYWATNYCH
12 |Rurociag grawitacyjny PVC DN200 na dziatce prywatnej 428 mb 1307,10 zt 559 438,80 zt 688 109,72 zt
13 [Rurociag ci$nieniowy DN40-75PE na dziatce prywatnej 126 mb 261,42 zt 32938,92 zt 40 514,87 zt
SUMA (roboty budowlane sieci kanalizacyjnej na dziatkach prywatnych) 592 377,72 zt 728 624,60 zt
PRACE PROJEKTOWE
14 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA VII ETAPU SIECI KANALIZACYJNEJ 1 | kpl. | - 328 939,36 zt 404 595,41 zt
SUMA (dokumentacja projektowa) 328 939,36 zt 404 595,41 zt
SUMA (budowa oczyszczalni + roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych + roboty budowlane siecij
kanalizacyjnej na dziatkach prywatnych + dokumentacja projektowa), 9533 668,27 zt 11 726 411,97 24}
SUMA (budowa oczyszczalni + roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych + dokumentacja projektowa) 8941 290,55 zH| 10997 787,37 2|

ETAP VIl BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DO LOKALNEJ OCZYSZCZALNI $SCIEKOW (odcinek od PP.ML.1 do PP.ML.2 (obejmuje miejscowosci Miedzypole i Miedzyles))
oraz POSZUKIWANIE | EWENTUALNY ZAKUP DZIAtKI POD LOKALNA OCZYSZCZALNIE SCIEKOW; WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI KANALIZACYJNEJ DO
LOKALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW (odcinek od PP.ROJ.1 do PP.TURZ.1 (obejmuje miejscowosci Rojkéw i Turze))

Przewidywany wzrost cen w oparciu o stopien inflacji dla etapu 34,83%
CENA
L.P FUNKCJA OBIEKTU OBMIAR JEDNOSTKA | JEDNOSTKOWA KOSZT NETTO [Zt] | KOSZT BRUTTO [Zt]
[ZL/JEDN.]
BUDOWA OCZYSZCZALNI
1 |Zakup dziatki 4000 m2 134,83 539 320,00 zt 663 363,60 zt
2 |Oczyszczalnia Sciekéw do 1000 RLM 1 szt. 2764015 2764 015,00 zt 3399 738,45 zt
3 |Przygotowanie dziatki i urzgdzenie towarzyszace 1 - 674150 674 150,00 zt 829 204,50 zt
4 |Przepompownia 5 dm3/s z kratg 1 szt. 175279 175 279,00 zt 215 593,17 zt
SUMA (roboty budowlane - budowa oczyszczalni) 4152 764,00 zt 5107 899,72 zt
ROBOTY BUDOWLANE SIECI KANALIZACYJNEJ BEZ DZIALEK PRYWATNYCH
5 [Rurocigg grawitacyjny PVC DN200 5197 mb 1348,30 zt 7007 115,10 zt 8618 751,57 zt
6 |Rurociag ttoczny DN90 945 mb 269,66 zt 254 828,70 zt 313 439,30 zt
7 |Rurociag cisnieniowy DN40-75PE 751 mb 269,66 zt 202 514,66 zt 249 093,03 zt
8 |Przepompownia 5 dm3/s 3 szt. 134 830,00 zt 404 490,00 zt 497 522,70 zt
9 |Studnia rozprezna 3 szt. 26 966,00 zt 80 898,00 zt 99 504,54 zt




|Studnia rewizyjna na rurociggu ttocznym i ci$nieniowym

4

szt.

33707,50 zt

134 830,00 zt

165 840,90 zt

SUMA (roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych)

8084 676,46 zi

9944 152,05 ]

ROBOTY BUDOWLANE SIECI KANALIZACYJNEJ NA DZIAtKACH PRYWATNYCH

11 |Rurociag grawitacyjny PVC DN200 na dziatce prywatnej 1678 mb 1348,30 zt 2262 447,40 zt 2782810,30 zt

12 |Rurociag cisnieniowy DN40-75PE na dziatce prywatnej 1265 mb 269,66 zt 341 119,90 zt 419 577,48 7t

13 |Studnia rewizyjna na rurociggu cisnieniowym 3 szt. 33 707,50 zt 101 122,50 124 380,68 zt
SUMA (roboty budowlane sieci kanalizacyjnej na dziatkach prywatnych) 2704 689,80 zt 3326 768,45 zt

PRACE PROJEKTOWE

14 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA VIII ETAPU SIECI KANALIZACYJNEJ 1 | kpl. - 333349,73 zt 410 020,16 zt
SUMA (dokumentacja projektowa) 333 349,73 zt 410 020,16 zt
SUMA (budowa oczyszczalni + roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych + roboty budowlane siecil
kanalizacyjnej na dziatkach prywatnych + dokumentacja projektowa) 15 275 479,99 z4 18 788 840,38 zi}
SUMA (budowa oczyszczalni + roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych + dokumentacja projektowa) 12 570 790,19 zi 15462 071,93 2f

ETAP VIIl BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DO LOKALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW (odcinek od PP.ROJ.1 do PP.TURZ.1 (obejmuje miejscowosci Rojkéw i Turze)) oraz
WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI KANALIZACYJNEJ (odcinek od PP.CZU.1 do PP.NAD.2 (obejmuje miejscowo$¢ Nadbiel))

Przewidywany wzrost cen w oparciu o stopien inflacji dla etapu 39,08%
CENA
L.P FUNKCJA OBIEKTU OBMIAR JEDNOSTKA | JEDNOSTKOWA KOSZT NETTO [Zt] | KOSZT BRUTTO [Zt]
[Z£/JEDN.]
BUDOWA OCZYSZCZALNI
1 |Zakup dziatki 3500 m2 139,08 486 780,00 zt 598 739,40 zt
2 |Oczyszczalnia $ciekdw do 300 RLM 2 szt. 1112640 2225 280,00 zt 2737 094,40 zt
3 |Przygotowanie dziatki i urzadzenie towarzyszace 1 - 695400 695 400,00 zt 855 342,00 zt
4  |Przepompownia 5 dm3/s z kratg 1 szt. 180804 180 804,00 zt 222 388,92 zt
SUMA (roboty budowlane - budowa oczyszczalni) 3 588 264,00 zt 4413 564,72 zt
ROBOTY BUDOWLANE SIECI KANALIZACYJNEJ BEZ DZIALEK PRYWATNYCH
5 [Rurocigg grawitacyjny PVC DN200 3523 mb 1390,80 zt 4899 788,40 zt 6026 739,73 zt
6 |Rurociag ttoczny DN90 582 mb 278,16 zt 161 889,12 zt 199 123,62 zt
7 |Rurociag ci$nieniowy DN40-75PE 2118 mb 278,16 zt 589 142,88 zt 724 645,74 zt
8 |Przepompownia 5 dm3/s 2 szt. 139 080,00 zt 278 160,00 zt 342 136,80 zt
9 |Studnia rozprezna 2 szt. 27 816,00 zt 55 632,00 zt 68 427,36 zt
10 [Studnia rewizyjna na rurociagu ttocznym i ciSnieniowym 8 szt. 34 770,00 zt 278 160,00 zt 342 136,80 zt
SUMA (roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych) 6262 772,40 z4 7 703 210,05 z{]
ROBOTY BUDOWLANE SIECI KANALIZACYJNEJ NA DZIAtKACH PRYWATNYCH
11 |Rurociag grawitacyjny PVC DN200 na dziatce prywatnej 686 mb 1390,80 zt 954 088,80 zt 1173 529,22 zt
12 [Rurociag ci$nieniowy DN40-75PE na dziatce prywatnej 852 mb 278,16 zt 236 992,32 zt 291 500,55 zt
13 [Studnia rewizyjna na rurociagu cisnieniowym 2 szt. 34 770,00 zt 69 540,00 zt 85 534,20 zt
SUMA (roboty budowlane sieci kanalizacyjnej na dziatkach prywatnych) 1260 621,12 zt 1550 563,98 zt
PRACE PROJEKTOWE
14 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA IX ETAPU SIECI KANALIZACYJNEJ 1 | kpl. - 336 462,48 zt 413 848,85 zt
SUMA (dokumentacja projektowa) 336 462,48 zt 413 848,85 zt

SUMA (budowa oczyszczalni + roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych + roboty budowlane siecij
kanalizacyjnej na dziatkach prywatnych + dokumentacja projektowa)

11 448 120,00 zi

14 081 187,60 zi}

SUMA (budowa oczyszczalni + roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych + dokumentacja projektowa)

10 187 498,88 zi

12530 623,62 zi}

ETAP IX BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ (odcinek od PP.CZU.1 do PP.NAD.2 (obejmuje miejscowos¢ Nadbiel)) oraz POSZUKIWANIE | ENENTUALNY ZAKUP DZIAtKI
POD LOKALNA OCZYSZCZALNIE SCIEKOW; WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI KANALIZACYINEJ DO LOKALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW (odcinek PP.W.D.2

do PP.TURZ.2 (obejmuje cze$¢ miejscowosci Turze))

Przewidywany wzrost cen w oparciu o stopien inflacji dla etapu 43,46%
CENA
L.P FUNKCJA OBIEKTU OBMIAR JEDNOSTKA | JEDNOSTKOWA KOSZT NETTO [Zt] | KOSZT BRUTTO [Zt]
[ZL/JEDN.]
ROBOTY BUDOWLANE SIECI KANALIZACYJNEJ BEZ DZIALEK PRYWATNYCH
1 |Rurociag grawitacyjny PVC DN200 2149 mb 1434,60 zt 3082 955,40 zt 3792035,14 zt
2 |Rurociag ttoczny DN90 2033 mb 286,92 zt 583 308,36 zt 717 469,28 zt
3 [Przepompownia 5 dm3/s 2 szt. 143 460,00 zt 286 920,00 zt 352 911,60 zt
4 [Studnia rozprezna 2 szt. 28 692,00 zt 57 384,00 zt 70582,32 zt
5 |Studnia rewizyjna na rurociggu ttocznym i cisnieniowym 7 szt. 35 865,00 zt 251 055,00 zt 308 797,65 zt
SUMA (roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych) 4261 622,76 zt 5241 795,99 ||
ROBOTY BUDOWLANE SIECI KANALIZACYJNEJ NA DZIAtKACH PRYWATNYCH
6 |Rurociag grawitacyjny PVC DN200 na dziatce prywatnej 4534 mb 1434,60 zt 6 504 476,40 zt 8000 505,97 zt
7 |Rurociag cisnieniowy DN40-75PE na dziatce prywatnej 1191 mb 286,92 zt 341721,72 2t 420317,72 4
8 |Studnia rewizyjna na rurociggu cisnieniowym 3 szt. 35 865,00 zt 107 595,00 zt 132 341,85 zt




SUMA (roboty budowlane sieci kanalizacyjnej na dziatkach prywatnych)l 6953 793,12 zt 8553 165,54 zt
PRACE PROJEKTOWE
9 | DOKUMENTACIA PROJEKTOWA X ETAPU SIECI KANALIZACYJNEJ 1 kpl. | - 150 167,14 zt 184 705,59 zt
SUMA (dokumentacja projektowa) 150 167,14 zt 184 705,59 zt
SUMA (roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych + roboty budowlane sieci kanalizacyjnej na dziatkach
prywatnych + dokumentacja projektowa) 11 365 583,02 zi 13 979 667,12 zi}
SUMA (roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych + dokumentacja projektowa) 4411 789,90 zH| 5426 501,58 zij

ETAP X BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DO LOKALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW (odcinek od lokalnej oczyszczalni do PP.TURZ.2 (obejmuje cze$¢ miejscowosci Turze))

Przewidywany wzrost cen w oparciu o stopien inflacji dla etapu 47,98%
CENA
L.P FUNKCJA OBIEKTU OBMIAR JEDNOSTKA | JEDNOSTKOWA KOSZT NETTO [Zt] |KOSZT BRUTTO [Zt]
[Z£/JEDN.]
BUDOWA OCZYSZCZALNI
1 |Zakup dziatki 2000 m2 147,98 295 960,00 zt 364 030,80 zt
2 |Oczyszczalnia $ciekdw do 150 RLM 1 szt. 651112 651 112,00 zt 800 867,76 zt
3 |Przygotowanie dziatki i urzadzenie towarzyszace 1 - 739900 739 900,00 zt 910 077,00 zt
4 |Przepompownia 5 dm3/s z kratg 1 szt. 192374 192 374,00 zt 236 620,02 zt
SUMA (roboty budowlane - budowa oczyszczalni) 1879 346,00 zt 2311 595,58 zt
ROBOTY BUDOWLANE SIECI KANALIZACYJNEJ BEZ DZIALEK PRYWATNYCH
5 |Rurociag ttoczny DN90 612 mb 295,96 zt 181 127,52 zt 222 786,85 zt
6 |Przepompownia 5 dm3/s 1 szt. 147 980,00 zt 147 980,00 zt 182 015,40 zt
7 |Studnia rozprezna 1 szt. 29 596,00 zt 29 596,00 zt 36 403,08 zt
8 [Studnia rewizyjna na rurociagu ttocznym i ciSnieniowym 2 szt. 36 995,00 zt 73 990,00 zt 91 007,70 zt
SUMA (roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych) 432 693,52 zi| 532 213,03 z
ROBOTY BUDOWLANE SIECI KANALIZACYJNEJ NA DZIAtKACH PRYWATNYCH
9 |Rurociag grawitacyjny PVC DN200 na dziatce prywatnej 1746 mb 1479,80 zt 2583 730,80 zt 3177 988,88 zt
10 [Rurociag ci$nieniowy DN40-75PE na dziatce prywatnej 371 mb 295,96 zt 109 801,16 zt 135 055,43 zt
SUMA (roboty budowlane sieci kanalizacyjnej na dziatkach prywatnych) 2693 531,96 zt 3313 044,31zt
SUMA (budowa oczyszczalni + roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych + roboty budowlane siecij
kanalizacyjnej na dziatkach prywatnych) 5005 571,48 zi 6 156 852,92 zi]
SUMA (budowa oczyszczalni + roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych) 2312 039,52 zt 2843 808,61 z]
ETAP XI WYKONANIE PROJEKTOW | BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEISCOWOSCI CYGOW
Przewidywany wzrost cen w oparciu o stopien inflacji dla etapu 52,64%
CENA
L.P FUNKCJA OBIEKTU OBMIAR JEDNOSTKA | JEDNOSTKOWA KOSZT NETTO [Zt] | KOSZT BRUTTO [Zt]
_ [Zt/!EDN.]
ROBOTY BUDOWLANE PRZYDOWOMYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW
1 [Przydomowa oczyszczalnia $ciekow | 10 s2t. | 3816000z 3816000021 | 469 368,00z
SUMA (roboty budowlane przydomowych oczyszczalni $ciekow) 381 600,00 zt 469 368,00 zt
PRACE PROJEKTOWE
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
2 SCIEKOW 1 kpl. - 11 448,00 zt 14 081,04 zt
SUMA (dokumentacja projektowa przydomowych oczyszczalni $ciekdw) 11 448,00 zt 14 081,04 zt
SUMA (roboty budowlane przydomowych oczyszczalni + dokumentacja projektowa przydomowych oczyszczalni $ciekdw) 393 048,00 zt 483 449,04 zt
SUMA (catkowity koszt wykonania systemu kanalizacji sanitarnej wg Il wariantu)(roboty budowlane - budowa
oczyszczalni + roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych + roboty budowlane sieci
kanalizacyjnej na dziatkach prywatnych + dokumentacja projektowa + roboty budowlane przydomowych
oczyszczalni $ciekow + dokumentacja projektowa przydomowych oczyszczalni)) 187 449 652,03 zt| 230 563 072,00 zt
SUMA (catkowity koszt wykonania systemu kanalizacji sanitarnej wg Il wariantu)(roboty budowlane - budowa
oczyszczalni + roboty budowlane sieci kanalizacyjnej bez dziatek prywatnych + dokumentacja projektowa)| 150 919 640,18 zt| 185 631 157,42 zt




